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PASIŪLYMAS 

DĖL STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ AVARIJŲ, GEDIMŲ IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PASLAUGŲ PIRKIMO 

2023-03-27 
(Data) 

Vilnius 
(Vieta) 

 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

Tiekėjo pavadinimas  

/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

UAB Santjana 

Tiekėjo adresas 

/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

Erfurto g. 30, Vilnius ir 

Višinskio g. 6A, Šiauliai 

 

Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, 

jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 

- 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Vitalij Petrovskij 

Telefono numeris +370 620 90015 

Fakso numeris - 

El. pašto adresas komercija@santjana.lt 

 

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS (SUBTIEKĖJUS, 

SUBTEIKĖJUS) 

 

Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis: 
Eil. 

Nr. 

Subrangovo / subtiekėjo / 

subteikėjo pavadinimas* 

Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / 

subtiekėjui, subteikėjui / aprašymas 

1.    

2.    

3.    

*Pastaba. Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus / 

subtiekėjus / subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, jeigu 

jie nėra žinomi. 
 

3. PASIŪLYMO KAINA 

Mes siūlome šias paslaugas / darbus: 

(1lentelė) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt., 

Įkainis be 

PVM, Eur 

Įkainis su 

PVM**, 

Eur 

1 2 3 4 5 

1. 

Avarijų, gedimų ir jų padarinių šalinimo darbai, 

vykdomi darbo dienomis darbo valandomis (nuo 

8:00 iki 17:00) 

1 darbo 

valanda 
39,90 48,28 

2. 

Avarijų, gedimų ir jų padarinių šalinimo darbai, 

vykdomi darbo dienomis nedarbo valandomis 

(nuo 17:01 iki 07:59) 

1 darbo 

valanda 
39,90 48,28 

3. 
Avarijų, gedimų ir jų padarinių šalinimo darbai, 

vykdomi savaitgaliais ir švenčių dienomis 

1 darbo 

valanda 
39,90 48,28 

Bendra paslaugų/darbų suma, Eur 119,70 144,84 
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**Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės 

skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Mes siūlome šias naudojamų medžiagų kainas:  

(2 lentelė) 

Eil. 

Nr. Paslaugų pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis Be PVM  Su PVM  

1. Pramoninis 100A aut. Jungiklis vnt. 1 82,95 100,37 

2. Pramoninis 250A aut. Jungiklis vnt. 1 240,45 290,94 

3. Trif. Automatinis jungiklis 25A vnt. 1 8,06 9,75 

4. Trif. Automatinis jungiklis 50A vnt. 1 13,37 16,17 

5. Trif. Automatinis jungiklis 63A vnt. 1 13,37 16,17 

6. Trif. Automatinis jungiklis 100A 

(modulinis) 

vnt. 
1 58,80 71,15 

7. Vienf. Automatinis jungiklis 10A vnt. 1 2,05 2,48 

8. Vienf. Automatinis jungiklis 16A vnt. 1 2,22 2,69 

9. Vienf. Automatinis jungiklis 25A vnt. 1 2,44 2,96 

10. Laidas Cu 16 m 1 2,16 2,61 

11. Kabelis Cu 5x16 m 1 8,75 10,58 

12. Kabelis Cu 5x6 m 1 3,57 4,31 

13. Kabelis Cu 5x4 m 1 2,54 3,08 

14. Trif. Rozetė 5K 16A vnt. 1 3,91 4,73 

15. Rozetė vienf. Su įž. Kontaktu IP 44 vnt. 1 4,30 5,20 

16. Rozetė vienf. Be įž. Kontakto vnt. 1 2,73 3,30 

17. Rozetė vienf. Su  įž. Kontaktu vnt. 1 2,73 3,30 

18. Jungiklis v/t dviejų klavišų vnt. 1 3,90 4,72 

19. Rozetė v/t keturių vietų vnt. 1 6,50 7,87 

20. Skydas 24 mod.  IP 20 vnt. 1 14,30 17,30 

21. Skydas 24 mod.  IP 54 vnt. 1 27,50 33,28 

22. Skydas 12 mod.  IP 54 vnt. 1 19,20 23,23 

23. Vienf. Srovės nuotėkio relė 30mA vnt. 1 16,17 19,57 

24. Antgalis Cu 35 mm2 vnt. 1 1,20 1,45 

25 Valdymo raktas 25A vnt. 1 9,90 11,98 

26. Šviestuvas 2x36  IP 65 vnt. 1 30,72 37,17 

27. Gnybtų dėžutė IP 54 vnt. 1 0,64 0,77 

28. Trif. Magnetinis paleidėjas 32A vnt. 1 36,30 43,92 

29. Kanalas PVC 25x25 m 1 1,84 2,23 

30. Kanalas PVC 60x40 m 1 4,37 5,29 

31. Potinkinė paskirstymo dėžutė vnt. 1 1,48 1,79 

32. Dėžutė paskirstymo vnt. 1 1,98 2,40 

33. Jungiklis potinkinis dviejų klavišų vnt. 1 4,60 5,57 

34. Dėžė su 50 mm2 gnybtais vnt. 1 15,98 19,34 
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35. Vienf. Automatinis jungiklis B25A vnt. 1 2,34 2,83 

36. Kabelis Cu 3x1,5 m 1 0,73 0,88 

37. 

Plieniniai vamzdžiai: 

DN 15 

DN 20 

DN 25 

DN 32 

DN 40 

DN 50 

 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

3,46 

4,14 

5,97 

7,82 

8,45 

11,66 

 

4,18 

5,01 

7,23 

9,46 

10,22 

14,11 

 

38. 

Sutraukiamos movos: 

DN 15 

DN 20 

DN 25 

DN 32 

DN 40 

DN 50 

Išardomos srieginės jungtys (amerikankės): 

DN 15 

DN 20 

DN 25 

DN 32 

DN 40 

DN 50 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

6,29 

7,10 

8,75 

10,96 

15,93 

19,54 

 

2,39 

3,00 

3,57 

5,65 

7,26 

9,14 

 

7,61 

8,59 

10,59 

13,26 

19,27 

23,64 

 

2,89 

3,63 

4,31 

6,83 

8,78 

11,06 

39. 

Atbuliniai vožtuvai: 

DN 15 

DN 20 

DN 25 

DN 32 

DN 40 

DN 50 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

4,71 

6,52 

9,12 

11,82 

15,07 

25,57 

 

5,70 

7,89 

11,03 

14,30 

18,23 

30,94 

40. 

Vandens valymo filtrai: 

DN 15 

DN 20 

DN 25 

DN 32 

DN 40 

DN 50 

 

vnt 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

4,35 

6,89 

8,80 

15,52 

20,49 

33,65 

 

5,26 

8,33 

10,65 

18,78 

24,80 

40,72 

41. 

Rutuliniai kranai: 

DN 15 

DN 20 

DN 25 

DN 32 

DN 40 

DN 50 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

4,49 

6,44 

9,55 

15,42 

20,04 

30,84 

 

5,43 

7,80 

11,56 

18,66 

24,25 

37,32 
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42. 

Balansiniai ventiliai: 

DN 15 

DN 20 

DN 25 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

1 

 

 

36,55 

37,92 

58,15 

 

44,23 

45,88 

70,36 

43. 
Radiatorių kamščių keitimas 

Kamštis 

vnt. 

vnt. 

1 

1 

2,95 

2,21 

3,57 

2,67 

44. 
Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas 

Oro išleidimo čiaupas 
vnt. 

vnt. 

1 

1 

9,98 

1,99 

12,08 

2,41 

45. 

P1ieninių šildymo radiatorių montavimas 

Plieninis radiatorius 22 tipo 500/1000 

Plieninis radiatorius 22 tipo 600/1000 

Plieninis radiatorius 22 tipo 500/1600 

Plieninis radiatorius 22 tipo 500/1800 

Plieninis radiatorius 22 tipo 600/1600 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

29,00 

116,61 

135,03 

207,47 

231,63 

207,47 

35,09 

141,10 

163,39 

251,04 

280,28 

251,04 

46. 

Folija padengti kevalai: 

Kevalas KK/AL 22/20(1.20m)  

Kevalas KK/AL 28/20(1.20m)  

Kevalas KK/AL 35/20(1.20m)  

Kevalas KK/AL 42/20(1.20m)  

Kevalas KK/AL 48/20(1.20m)  

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2,89 

3,14 

3,36 

4,06 

4,34 

 

3,50 

3,80 

4,07 

4,91 

5,26 

47. 

Vamzdžių  izoliavimas pūsto polietileno 

kevalais 

Pūsto polietileno kevalas 18/6 (2 m)  

Pūsto polietileno kevalas 22/6 (2 m) 

Pūsto polietileno kevalas 28/6 (2 m) 

Pūsto polietileno kevalas 28/9 (2 m) 

Pūsto polietileno kevalas 35/6 (2 m) 

Pūsto polietileno kevalas 35/9 (2 m) 

m 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2,00 

 

0,34 

0,36 

0,48 

0,65 

0,55 

0,79 

2,42 

 

0,41 

0,44 

0,58 

0,78 

0,67 

0,96 

48. 

Išsiplėtimo indo montavimas 

Išsiplėtimo indas H=I,5 bar. 25 ltr. 

Išsiplėtimo indas H=I,5 bar. 50 ltr. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

1 

1 

1 

14,90 

36,03 

69,75 

18,03 

43,59 

84,40 

49. 

PPR vamzdžiai: 

PN20 DN 16        

PN20 DN 20 

PN20 DN 25 

PN20 DN 32 

PN20 DN 40 

PN20 DN 50 

 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1,98 

1,98 

2,90 

4,62 

4,76 

7,41 

 

2,40 

2,40 

3,51 

5,59 

5,76 

8,97 

50. 

PPR Fasoninės detalės: 

Mova DN 16 mm 

Alkūnė DN 16 mm 

Perėjimas DN 16 mm 

Mova DN 20 mm 

Alkūnė DN 20 mm 

Perėjimas DN 20 mm 

Mova DN 25 mm 

Alkūnė DN 25 mm 

Perėjimas DN 25 mm 

Mova DN 32 mm 

  

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0,17 

0,17 

2,20 

0,20 

0,17 

2,78 

0,25 

0,39 

5,45 

0,39 

 

0,20 

0,20 

2,66 

0,24 

0,20 

3,37 

0,30 

0,47 

6,59 

0,47 
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Alkūnė DN 32 mm 

Perėjimas DN 32 mm 

Mova DN 40 mm 

Alkūnė DN 40 mm 

Perėjimas DN 40 mm 

Mova DN 50 mm 

Alkūnė DN 50 mm 

Perėjimas DN 50 mm 

Mova DN 63 mm 

Alkūnė DN 63 mm 

Perėjimas DN 63 mm 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,61 

6,96 

0,70 

1,05 

10,84 

1,53 

1,59 

13,30 

2,02 

2,83 

22,17 

0,74 

8,42 

0,85 

1,27 

13,12 

1,86 

1,92 

16,10 

2,44 

3,43 

26,82 

51. 

PPR vamzdžių jungimas movomis, 

alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant  

Fasoninės detalės: 

Mova DN 16 mm 

Alkūnė DN 16 mm 

Perėjimas DN 16 mm 

Mova DN 20 mm 

Alkūnė DN 20 mm 

Perėjimas DN 20 mm 

Mova DN 25 mm 

Alkūnė DN 25 mm 

Perėjimas DN 25 mm 

Mova DN 32 mm 

Alkūnė DN 32 mm 

Perėjimas DN 32 mm 

Mova DN 40 mm 

Alkūnė DN 40 mm 

Perėjimas DN 40 mm 

Mova DN 50 mm 

Alkūnė DN 50 mm 

Perėjimas DN 50 mm 

Mova DN 63 mm 

Alkūnė DN 63 mm 

Perėjimas DN 63 mm 

 

 

 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

5,17 

5,17 

7,20 

5,20 

5,17 

7,78 

5,25 

5,39 

10,45 

5,39 

5,61 

11,96 

5,70 

6,05 

17,26 

6,42 

6,46 

18,30 

7,02 

7,83 

27,17 

 

 

 

 

6,25 

6,25 

8,71 

6,29 

6,25 

9,42 

6,35 

6,52 

12,64 

6,52 

6,79 

14,47 

6,90 

7,32 

20,88 

7,76 

7,82 

22,15 

8,49 

9,48 

32,87 

52. 

PPR Fasoninės detalės: 

Trišakis DN 16 mm 

Trišakis DN 20 mm 

Trišakis DN 25 mm 

Trišakis DN 32 mm 

Trišakis DN 40 mm 

Trišakis DN 50 mm 

Trišakis DN 63 mm 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

0,20 

0,28 

0,36 

0,56 

0,90 

1,99 

3,35 

 

0,25 

0,33 

0,44 

0,68 

1,09 

2,41 

4,05 

53. 

PPR vamzdyno pajungimo galinių alkūnių 

tvirtinimas 

Alkūnė išoriniu sriegiu 

Alkūnė vidiniu sriegiu  

 

 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

 

 

3,28 

2,78 

 

 

3,97 

3,36 

54. 

Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi 

montavimas iki 50 mm 

Cirkuliacinis siurblys UPS 25-60 

 

vnt. 

vnt. 

 

1 

1 

 

30,00 

98,00 

 

36,30 

118,58 
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Cirkuliacinis siurblys UPS 25-80 vnt. 1 98,00 118,585 

55. 

Cirkuliacinio siurblio su flanšais 

montavimas iki 50 mm 

Cirkuliacinis siurblys UPS 32-120/F 

Cirkuliacinis siurblys UPS 40-120/F 

Cirkuliacinis siurblys UPS 65-120/F 

     vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

1 

1 

1 

1 

58,00 

686,40 

858,00 

1166,00 

70,18 

830,54 

1038,18 

1410,86 

56. 

Termometrų, manometrų, montavimas 

Manometras 15 bar 

Termometras 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

1 

1 

1 

12,95 

14,57 

4,52 

15,67 

17,63 

5,47 

57. Nuotekų tinklo valymas m 1 14,99 18,14 

58. 

Plastmasinių  nuotekų vamzdžių tiesimas                                                     

Plastmasiniai nuotekų vamzdžiai: 

DN 50 

DN 100 

Fasoninės detalės: 

Mova DN 50 

Alkūnė DN 50 

Pusalkūnė DN 50 

Revizija DN 50 

Trišakis DN 50 

Keturšakis DN 50 

Kompensacinė mova DN 50 

Perėjimas iš ketaus DN 50 

Aklė DN 50 

Mova DN 100 

Kompensacinė mova DN 100 

Alkūnė DN 100 

Revizija DN 100 

Trišakis DN 100 

Keturšakis DN 100 

Perėjimas iš ketaus DN 100 

Aklė DN 100 

Pusalkūnė DN 100 

Alkūnė WC d100 90* 

Laikiklis vamzdžių 

 

 

m 

m 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1,63 

2,38 

 

1,46 

0,78 

0,78 

4,62 

1,73 

2,60 

2,89 

1,79 

0,78 

2,39 

5,69 

2,51 

6,68 

4,43 

5,96 

2,89 

1,45 

2,29 

3,28 

1,64 

 

 

1,97 

2,87 

 

1,77 

0,94 

0,94 

5,59 

2,09 

3,15 

3,50 

2,16 

0,94 

2,89 

6,88 

3,03 

8,09 

5,36 

7,22 

3,50 

1,76 

2,77 

3,96 

1,99 

59. 
Trapas DN 50 

Trapas DN 100 

kompl. 

kompl. 

1 

1 

10,75 

17,90 

13,00 

21,66 

60. 

Plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, 

movų montavimas 

Fasoninės dalys DN 110 

Fasoninės dalys DN 160 

 

 

vnt. 

vnt. 

 

 

1 

1 

 

 

4,99 

9,99 

 

 

6,04 

12,09 

61. 

Lauko nuotekų PVC D110 vamzdynų montavimas 

Lauko nuotekų vamzdynai PVC DN 110 

Fasoninės detalės: 

Alkūnė 45°DN 110 

Mova DN 110 

Perėjimas iš ketaus į PVC DN 110 

m 

m 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

1 

1 

1 

1 

1 

499,99 

6,79 

2,30 

2,44 

4,96 

603,79 

8,21 

2,79 

2,95 

6,00 
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62. 

Lauko nuotekų PVC D160 vamzdynų 

montavimas 

Lauko nuotekų vamzdynai PVC DN 160 

Fasoninės detalės: 

Alkūnė 45°DN 160 

Mova DN 160 

Perėjimas iš ketaus į PVC DN160 

 

m 

m 

 

 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

499,00 

12,09 

 

 

5,80 

5,52 

8,41 

 

603,79 

14,63 

 

 

7,01 

6,68 

10,18 

Bendra medžiagų pasiūlymo suma: 
6752,05 8169,98 

 

Bendra viso pasiūlymo suma (1+2 lentelės) be PVM: 6871,75 

Bendra viso pasiūlymo suma (1+2 lentelės) su PVM: 8314,82 

 

4. KITA INFORMACIJA 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 
Eil.

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento 

puslapių skaičius 

1. Įgaliojimas 1 

2. Reabilitacijos dokumentai, ISO sertifikatas 35 

   

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija***: 

Eil.

Nr. 
Dokumentų (ar jų dalių) 

pavadinimai 

Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas 

(paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

   

   

   

 

***Pastaba. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai 

skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 

pasiūlyme nėra.  

 

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad: 

1. visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, 

kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius; 

2. sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, 

paaiškinimuose; 

3. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri; 

4. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 

apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

5. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

 

 



                                                                 
                                       Pastatų priežiūra, aptarnavimas ir remontas jau 25 metus! 

           

 
 

www.santjana.lt 
komercija@santjana.lt 
+37062090015                                                 

 

 

 

 

 

 

 

   Komercijos vadovas  Vitalij Petrovskij 

     
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


